

Утверждаю:
Главный инженер
АО «Салехардэнерго»
Е.В. Федотов
«___» _____ 2023г.

Протокол
начальной (максимальной) цены договора

Объект закупки:

Капитальный ремонт объекта: "Арочный склад №1"

Начальная (максимальная) цена договора составляет:

5 311 520 (пять миллионов триста одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 44 копейки.

начальная (максимальная) цена включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь:

- затраты на производство работ;
- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники, персонала Подрядчика, приобретением, доставкой материалов, изделий, оборудования, конструкций, необходимых для производства работ и их демобилизацией после окончания работ или в случае прекращения действия Договора;
- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ;
- затраты на вывоз мусора;
- затраты, связанные с обеспечением производства работ на объекте рабочими;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации объекта в период выполнения работ (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.);
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены договора.

Составил:



/Алишкин А.М./

Утверждаю:
Главный инженер
АО "Салехардэнерго"

Е.В. Федотов

2023 г.

Расчет начальной максимальной цены договора при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

по мероприятию: "Капитальный ремонт объекта: "Арочный склад №1"

по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул.Игарская

Основание для расчета:

1. Локальный сметный расчет №16.02.23

руб.

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации в ценах на 4 квартал 2022г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены договора на 4 квартал 2022 г.	Индекс прогнозный и инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1	2	3		5	6
Демонтажные работы	34 114,16	1,0	34 114,16	1,0	34 114,16
Устройство армированного бетонного пола	2 469 619,25	1,0	2 469 619,25	1,0	2 469 619,25
Устройство отмостки и бетонированного заезда в здание	345 915,64	1,0	345 915,64	1,0	345 915,64
Ремонт боковой обшивки здания	1 847 109,00	1,0	1 847 109,00	1,0	1 847 109,00
Ремонт торцевых стен здания	614 762,39	1,0	614 762,39	1,0	614 762,39
Итого	5 311 520,44		5 311 520,44		5 311 520,44
Стоимость начальной (максимальной) цены договора					5 311 520,44

Продолжительность работ 48 дней

Начало работ 15.05.2023 г.

Окончание работ 03.07.2023 г.

Составил: Инженер сметного отдела

А.М. Алишкин

Проверил: Инженер ОППР

А.В. Чепуренко